



COMUNE DI CROTONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE - URBANISTICA

Determinazione n. 503 del 18-04-2007

COPIA

OGGETTO: PSU Crotone-Macroasso A-Progetto A4 - Riqualificazione del percorso pedonale storico da Via Tellini, Piazza Lucifero, Lungomare. Rideterminazione nuova soglia anomalia offerte ed affidamento lavori all'impresa Chisari Gaetano srl da Isola C.Rizzuto. (KR)

Responsabile del procedimento Filomena De Rito.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione della G.C. n.327 del 13.12.2006 ,è stato approvato, nell'ambito del Programma di Sviluppo Urbano(PSU), il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, redatto da un gruppo di professionisti esterni all'Ente, all'uopo incaricati, relativo ai lavori di riqualificazione del percorso pedonale storico da Via Tellini, Piazza Lucifero- Lungomare, il cui importo complessivo ammonta ad EURO 1.500.000,00=, di cui EURO 1.056.709,65=oltre IVA, per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso), ed EURO 32.681,74=oltre IVA , quali oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso alcuno);

CHE con determinazione dirigenziale n.57 del 23.01.2007 si stabiliva di procedere all'appalto dei citati lavori mediante Procedura Aperta (art. 3- comma 37 del D. L.gs n.163/2006) da effettuarsi , ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.54 e 55- del D. L.gs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (art. 82- comma 2- lett. b- del D. L.gs. n.163/2006) , con applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale così come prescritto dall'art.122- comma 9 – del D. L.gs. 163/2006 e secondo il criterio indicato all'art. 86- comma 1- del citato decreto , approvando all'uopo il relativo bando di gara e dando mandato all'Ufficio Gare e Contratti di provvedere alla sua pubblicazione;

CHE esso bando veniva affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 26.02.2007, stabilendo quale termine ultimo per la ricezione delle offerte la data del 26.03.2007;

CHE, a norma dell'art. 26 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il Segretario Generale, con proprio provvedimento n. 13 del 27.03.2007, procedeva alla costituzione della Commissione di gara nelle persone di:

01)- Ing. Sabino Vetta - Dirigente Settore 4° Pres idente;

02)- Dr. Maria Dragonetti – Funzionario Unità di Progetto - Componente;

03)- Sig. ra Filomena De Rito - Dipendente Ufficio Gare e Contratti- Componente;

CHE nel termine prescritto dal bando di gara, e cioè le ore 13.00 del 26.03.2007, pervenivano n.38 plichi ;

CHE in data 27.03.2007 si dava inizio alle operazioni di gara e la citata Commissione previo esame e verifica della documentazione prodotta dalle citate ditte, non riscontrando inosservanza alcuna con quanto espressamente richiesto dal bando di gara, procedeva alla apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e rendeva pubblici i seguenti risultati:

01	COSTANTINO COSTR. GEN.	24,829
02	ADE COSTRUZIONI SRL	26,910
03	EURO C. O. S. SRL	28,031
04	CO. GE. MA. COSTR. SRL	18,660
05	TORCHIA CATALDO	23,999

06	PROGEDIL SRL	24,02
07	C. P. L. POLISTENA	19,482
08	CECIM SAS di M. Miletta & C.	22,537
09	TIRRENO BITUMI SRL	18,51
10	IMPRESA GRECO CATALDO	23,95
11	IMPRESA COVELLI LUIGI	24,751
12	CO . GE. MI SRL	24,297
13	ING. ANTONIO ANDREOLI	24,515
14	MORFU ' SRL	23,413
15	EDILMORFU ' di D. Morfù & C. SAS	23,297
16	ATI/ CROTONSCAVI SPA- E- LETTRICA SUD SRL	24,351
17	SCUTIERI COSTR. SRL	26,174
18	CMP COSTRUZIONI SPA	20,458
19	ICMB SAS di F. Sammarco & C.	24,321
20	D' ALESSANDRO COSTR. SRL	19,19
21	ATI/ CARUSO G. - L'ELETTRICA SNC	22,99
22	CLARA ' geom. ANTONIO	24,120
23	DELFINO COSTRUZIONI	24,211
24	ATI/ FIORANO SRL - FABIANO CATERINA	24,424
25	ATI/ FABIANO S. STILLITANO GIOVANNI	23,578
26	VIMA COSTRUZIONI SRL	24,555
27	EDILIZIA MODERNA SRL	23,136
28	MCV SRL Eco Work e Trans	25,013
29	C. I . N. SRL	24,273
30	CARUSO COSTRUZIONI SPA	17,617
31	TECNOVESE SPA	16,623
32	C. I . P. E. A. Soc. Coop.	23,338
33	ATI/FULGINITI V. - PETROCCA C. - FULGINITI D	22,345
34	CHISARI GAETANO SRL	24,329
35	ATI/ SAMMARCO - SICLARI	24,57
36	ESSEBI SNC	13,29
37	SCALZO Dr. SALVATORE	26,365
38	IRIT SRL	24,992

CHE, per come risulta dal relativo verbale, i lavori di che trattasi venivano provvisoriamente aggiudicati alla impresa ICMB S. a. s. di Francesco SAMMARCO & C. , da Cirò Marina(KR) offerente il ribasso del 24,321% sul prezzo a base d'asta, risultando, conseguentemente l'importo netto dei lavori in EURO 799.707,29=oltre IVA, ed EURO 32.681,74=quali oneri per la sicurezza ; POICHE ' da un attento esame della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti, è emerso che il plico prodotto dalla ATI/ Progedil Srl - Impresa Individuale Greco Cataldo, da Crucoli Torretta(KR,) partecipante alla gara Progetto Pilota/Lungomare - Portovecchio, veniva erroneamente incluso nell'elenco dei partecipanti alla gara di cui all'oggetto, si stabiliva di procedere alla riapertura delle operazioni di gara con rideterminazione della nuova soglia di anomalia delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione ;

CHE con fax del 30.03.2007 le imprese interessate venivano invitate a partecipare alla riapertura delle operazioni di gara fissata per il giorno 05.04.2007;

CHE in data 05.04.2007 si dava inizio alla riapertura delle operazioni di gara e il Presidente previa lettura delle offerte delle imprese partecipanti, depositate agli atti d'ufficio, procedeva alla rideterminazione della nuova soglia di anomalia che risultava essere del 24,342%, dichiarando

provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto l'impresa Chisari Gaetano Srl , da Isola Capo Rizzuto (KR), offerente il ribasso del 24,329% ;

RISCONTRATA la regolarità delle operazioni svolte;

RITENUTO di approvare tutte le operazioni di gara, in esse compreso il verbale di aggiudicazione dei lavori alla impresa Chisari Gaetano Srl , da Isola Capo Rizzuto (KR , per l'importo netto dei lavori in EURO 799.622,76= oltre IVA, ed EURO 32.681,74 =oltre IVA, quali oneri per la sicurezza;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

VISTO il nuovo CODICE dei Contratti Pubblici approvato con D. L.gs. n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n.554/99;

VISTO il D.P.R. n.34/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D. L.gs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 01)- APPROVARE le nuove risultanze della gara relativa all'appalto per i lavori di :“ PSU CROTONE – MACROASSE A – PROGETTO A4- Riqualficazione del percorso pedonale storico da Via Tellini – Piazza Lucifero- Lungomare ”e,conseguentemente, l'aggiudicazione a favore della impresa Chisari Gaetano Srl , da Isola Capo Rizzuto(KR),offerente il ribasso del 24,329 %,sul prezzo a base d'asta;
- 02)- AFFIDARE l'appalto dei lavori alla impresa Chisari Gaetano Srl , da Isola Capo Rizzuto(KR) , per l'importo netto dei lavori in EURO 799.622,76 = oltre IVA, scaturito dalle risultanze della gara d'appalto, ed EURO 32.681,74 =oltre IVA,quali oneri per la sicurezza;
- 03)- STIPULARE con la impresa aggiudicataria apposito contratto di appalto con spese tutte a carico di essa impresa;
- 04)- AUTORIZZARE l'impresa, su richiesta, a prestare la cauzione definitiva, stabilita in EURO 233.046,00 = mediante fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo;6
- 05)- DARE ATTO che alla complessiva spesa di EURO 915.534,95 = IVA compresa al 10 %, e stata già impegnata sul Capitolo 9000 del Bilancio 2007- Residuo 2004 – Impegno di spesa n. 2004/1404 sub 2 = giusta deliberazione di G. C. n. 327 del 13.12.2006;
- 06)- DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito WEB.

COPERTURA FINANZIARIA- IMP.2004/1404/2
--

Crotone li 13.04.2007

Il Dirigente del
SETTORE - URBANISTICA
F.to - Ing. Sabino Vetta -

-VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE espresso ai sensi dell'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000) attestante la copertura finanziaria.
FAVOREVOLE.
Crotone lì, 18.04.2007

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to- Dr. Giuseppe Vilone -

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi 19.04.2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to-

Proposta n. DETER - 495 – 2007
(Geracitano)